

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии ООО «Иркутскэнергосбыт» по вскрытию конвертов и рассмотрению заявок на участие в открытом запросе предложений на поставку оборудования для печати платежных документов (счетов) и формирования почтовых бесконвертных отправок

г.Иркутск

07.05.2013

- Способ закупки:** Открытый запрос предложений
- Организация:** ООО "Иркутскэнергосбыт"
- Предмет закупки:** Лот №1: Поставка оборудования для печати платежных документов (счетов);
Лот №2: Поставка оборудования для формирования почтовых бесконвертных отправок.
- Вид договора:** Поставка, включающая работы по монтажу и пуско-наладочные работы.
- Начальная цена (в т.ч. НДС):** Лот №1: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;
Лот №2: 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей.
- Срок поставки:** 30 дней с момента подписания договора.

Присутствовали:

I. Председатель комиссии

Клепиков С.А. - главный инженер

II. Члены комиссии:

1. Ловцов А.В. - заместитель главного инженера
2. Ефимова В.М. - ведущий бухгалтер
3. Грудина М.В. - начальник ФЭО
4. Тарков А.В. - начальник ОКСиКР
5. Парамошков А.Б. - заместитель директора по правовым вопросам – начальник отдела
6. Рыков А.В. - заместитель директора по защите активов
7. Сугоняко А.А. - начальник ОМ
8. Хрущёв А.Г. - специалист 1 категории ОМ
9. Куц А.В. - начальник ОИТ
10. Придиус О.Г. - начальник Управления по работе с ЖКХ

III. Приглашенные комиссией эксперты

1. Ижбулдин К.А. - заместитель начальника ОИТ по техническому обеспечению
2. Тупицын А.Н. - заместитель директора по экономике и финансам
3. Сафонов В.С. - начальник отдела поддержки систем ДЗО ОАО «Иркутскэнерго»

IV. Представители Участников открытого запроса предложений.

Повестка дня:

1. Вскрытие конвертов с предложениями Участников открытого запроса предложений;
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений:
 - проверка соответствия требованиям Документации по открытому запросу предложений: Участников, правильности оформления документов предложения,

коммерческого и технического предложения; принятие решения о допуске Участников к дальнейшему участию в открытом запросе предложений по результатам указанной проверки;

- оценка и сопоставление предложений Участников открытого запроса предложений.

Извещение и Документация по открытому запросу предложений опубликованы на официальном сайте сети Интернет www.zakupki.gov.ru и на сайте компании www.sbyt.irkutskenergo.ru

Предложения в запечатанных конвертах поступили от:

по Лоту №1:

- ООО «Супервэйв Групп»;
- ООО «1ТИС»;
- ЗАО «Инжиниринговый центр «Сиброн».

по Лоту №2:

- ООО «Супервэйв Групп»;
- ООО «1ТИС»;
- ЗАО «Инжиниринговый центр «Сиброн».

Выступали:

Председатель Закупочной комиссии – Клепиков С.А. информировал членов комиссии в отношении предмета закупки и процедуры проведения заседания комиссии.

В присутствии представителей Участников открытого запроса предложений были вскрыты конверты с предложениями Участников.

Проведена проверка соответствия предложений Участников требованиям, предъявляемым Документацией по открытому запросу предложений.

Приглашенный комиссией эксперт – Ижбулдин К.А. информировал членов комиссии о соответствии предложений Участников требованиям Технического задания на проведение закупки по каждому лоту.

По результатам проверки комиссией принято решение о допуске к дальнейшему участию в открытом запросе предложений всех Участников, подавших предложения, за исключением предложения ООО «1ТИС» по Лоту №2 по причине несоответствия предлагаемой конфигурации оборудования требованиям Технического задания, являющегося приложением к Документации по открытому запросу предложений, а именно наличие двух клеевых головок вместо требуемых не менее четырех.

Члены Закупочной комиссии – с вопросами к каждому из Участников о сроках поставки и монтажа, гарантии, возможном снижении цены поставки.

Представители Участников открытого запроса предложений – со своими предложениями.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предложения Участников были ранжированы следующим образом:

По Лоту №1:

1. ЗАО «Инжиниринговый центр «Сиброн»
2. ООО «Супервэйв Групп»

3. ООО «ИТИС»

По Лоту №2:

1. ЗАО «Инжиниринговый центр «Сиброн»
2. ООО «Супервэйв Групп»

Решили:

Рассмотрев и обсудив предоставленные Участниками открытого запроса предложений материалы, комиссия приняла решение:

По Лоту №1 заключить с ЗАО «Инжиниринговый центр «Сиброн» договор поставки оборудования на общую сумму 17 800 000 (Семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, включая НДС. Срок поставки 70 дней, дополнительно для монтажа и пуско-наладки 30 дней. Оплата поставки, монтажных и пуско-наладочных работ в течении 60 дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ по монтажу и пуско-наладке оборудования. Срок гарантии на оборудование 12 месяцев. Договор заключается на условиях ООО «Иркутскэнергосбыт». Прочие условия договора: за нарушение сроков поставки, работ по монтажу и пуско-наладке, обучения персонала покупателя с поставщика может быть взыскана неустойка в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. При полном или частичном отказе поставщика от исполнения своих обязательств по поставке оборудования после подписания договора, с поставщика может быть взыскана неустойка в размере 10% от стоимости не поставленного оборудования. За нарушение сроков оплаты за поставленное оборудование и выполненные работы поставщик вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченных в срок поставки и работ, за каждый день просрочки платежа до фактического исполнения обязательств. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Комиссией принято решение о заключении договора с увеличенным сроком поставки относительно указанного в Документации по открытому запросу предложений по причине объективной невозможности доставки оборудования в указанные в Документации сроки (на данное обстоятельство указано всеми представителями Участников открытого запроса предложений).

По Лоту №2 заключить с ЗАО «Инжиниринговый центр «Сиброн» договор поставки оборудования на общую сумму 5 340 000 (Пять миллионов триста сорок тысяч) рублей, включая НДС. Срок поставки 98 дней, дополнительно для монтажа и пуско-наладки 14 дней. Оплата поставки, монтажных и пуско-наладочных работ в течении 60 дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ по монтажу и пуско-наладке оборудования. Срок гарантии на оборудование 12 месяцев. Договор заключается на условиях ООО «Иркутскэнергосбыт». Прочие условия договора: за нарушение сроков поставки, работ по монтажу и пуско-наладке, обучения персонала покупателя с поставщика может быть взыскана неустойка в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. При полном или частичном отказе поставщика от исполнения своих обязательств по поставке оборудования после подписания договора, с поставщика может быть взыскана неустойка в размере 10% от стоимости не поставленного оборудования. За нарушение сроков оплаты за поставленное оборудование и выполненные работы поставщик вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченных в срок поставки и работ, за каждый день просрочки платежа до фактического исполнения обязательств. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Комиссией принято решение о заключении договора с увеличенным сроком поставки относительно указанного в Документации по открытому запросу предложений по причине объективной невозможности доставки оборудования в указанные в Документации сроки (на данное обстоятельство указано всеми представителями Участников открытого запроса предложений).


Претензий от Участников открытого запроса предложений к комиссии по решению не поступило.

В обсуждении принимали участие:


Клепиков С.А., Ловцов А.В., Зеленцова Ю.Г., Грудина М.В., Тарков А.В., Парамошков А.Б., Пахомов В.А., Сугоняко А.А., Хрущёв А.Г., Куц А.В., Придиус О.Г.


Подписи членов Закупочной комиссии:

I. Председатель комиссии


Клепиков С.А. _____ 


II. Члены комиссии:

1. Ловцов А.В. _____ 

2. Ефимова В.М. _____ 


3. Грудина М.В. _____ 


4. Тарков А.В. _____ 

5. Парамошков А.Б. _____ 

6. Рыков А.В. _____ 

7. Сугоняко А.А. _____ 

8. Хрущёв А.Г. _____ 

9. Куц А.В. _____ 

10. Придиус О.Г. _____ 